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1.Introducere

UAT Municipiul Galati are calitatea de beneficiar al finantarii proiectului Reabilitare si
modernizare bloc PEXCO, Galati, contract de finantare nr. 7013/ 19.07.2021, cod SMIS 134159,
aprobat in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 9 - Sprijinirea
regenerarii economice §i sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea
de investitii 9.1 - Dezvoltarea locald plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), cod
SMIS 134159.

Municipiul Galati a demarat procedura de achizitie a contractului de proiectare §i

executie aferent investitiei sus mentionate.

2. Generalitati

Autoritatea Contractantd — Municipiul Galati isi doreste atribuirea contractului de
verificare proiect tehnic si detalii de executie pentru obiectivul: ,Reabilitare si
modernizare bloc PEXCO, Galati” , cod SMIS 134159.

Autoritatea contractanta-Municipiul Galati are obligatia de a asigura verificarea

proiectelor prin specialisiti verificatori de proiecte atestati.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, art. 13, alin. (1) "Verificarea proiectelor
privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale
aplicabile se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe

domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor.




Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el,
proiectele la a cdror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de
expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica”.

Conform alin. (2) "Se interzice utilizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de
executie neverificate in conditiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2",

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor
constructii care sa corespunda calitativ cel putin a unor niveluri minime de performanta
prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii , cu modificarile ulterioare:
A-rezistenta si stabilitate
B-siguranta in exploatare
C-siguranta la foc
D-Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
E-Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie
F-protectia impotriva zgomotului
Is-instalatii de apa si canalizare, instalatii de stingere a incendiilor
le-instalatii electrice
It - Instalatii termice
Ig- Instalatii gaze

3. Obiectul contractului

Obiectul prezentului caiet de sarcini il reprezinta verificarea proiectului tehnic si detalii
de executie pentru obiectivul: ,Reabilitare si modernizare bloc PEXCO, Galati”, cod
SMIS 134159 , finantat in cadrul POR 2014-2020 ”, Axa prioritard 9 - Sprijinirea
regenerarii economice si sociale a comunititilor defavorizate din mediul urban,
Prioritatea de investitii 9.1, inclusiv verificarea modificirilor de solutii tehnice pe
parcursul executiei, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:

Prestatorul va avea urmatoarele atributii/obligatii prin contract

- verificarea proiectului tehnic de executie, respectiv a pieselor scrise (memorii tehnice,
breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si exploatare,
programe de control ale calitatii executiei in faze determinante) precum si a pieselor
desenate, inclusiv a detaliilor de executie, pentru constatarea respectarii cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei:

- verificarea DTAC;

- verificarea documentelor tehnice emise pe parcursul executiei lucrarilor, respectiv a
dispozitiilor de santier emise de proiectant si care urmeazi a fi aprobate de investitor.
Procedura de verificare a documentatiilor propusa:

e Prestatorului (verificatorilor de proiecte) i se vor pune la dispozitie, prin grija

autoritatii contractante, documentatiile tehnice (2 exemplare originale) asa cum au fost
ele elaborate de catre proiectant incluzand dar nelimitandu-se la: proiecte tehnice - PT,
documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire - DTAC, caiete de sarcini
- CS, detalii de executie - DDE, dispozitii de santier, studii geotehnice, breviare de calcul,
liste de cantitati, etc. vizand obiectele de investitii incluse in Proiect.
. in termen de maxim 10 zile de la primirea documentatiei prestatorul va inainta
autoritatii contractante un raport de analizi care va cuprinde observatiile, recomandarile,
completarile si alte elemente considerate necesare pentru ca acesta sa poata atestata,
prin semnarea si stampilarea documentatie, faptul ca aceasta este corespunzatoare din
punct de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectudrii verificarii.



. Raportul de verificare se va transmite, prin grija autoritatii contractante,
proiectantului care va completa si integra eventualele observatii. Prestatorul va furniza
proiectantului toate clarificarile necesare referitoare la raportul de verificare.
Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant vor fi rezolvate de catre
un expert tehnic de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar
raspunderea revine acestuia.
. in termen de maxim 3 zile de la transmiterea documentatiei revizuite , conform
celor consemnate in raportul de analiza, prestatorul va emite referatul de verificare si
documentatia semnata si stampilatd, confirmand astfel ca aceasta este corespunzatoare
din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii.
s In perioada de asistentda tehnica asigurata de proiectat prestatorul va asigura
verificarea eventualelor modificari aduse proiectului prin elaborarea raportului de
verificare in termen de maxim 2 zile de la inaintarea documentatiei si a referatului de
verificare in termen de maxim o zi de la inaintarea documentatiei revizuite.

Tn cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza minim:

© dacd documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale proiectului;

. daca piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate (inclusiv cu caietele de sarcini
si listele de cantitati);

. daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de
calitate;

s dacd documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile
proiectului, valabile la data verificarii;

o conform prevederilor art. 9 din H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru

aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor ,,Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca,
in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa urmareasca:
o datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare
tehnologica;
o  modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele
prevazute de lege, in functie de categoria de importanta a constructiei, pe toata durata
de viata a constructiilor, inclusiv in faza de postutilizare.”

Raportul de analiza va contine minim:
. Listdi documente originale analizate - se vor mentiona titlul documentului,

elaborator, data elaborarii;

o Identificarea problemelor existente si potentiale care rezulta din documentatia
verificata si care pot afecta implementarea proiectului;

° Constatarile verificatorului de proiecte - documentatia scrisa si desenata: grad de

completitudine, cu specificarea elementelor lipsa, dupa caz;

eAnaliza modificarii solutiei tehnice in perioada de asistentd tehnica acordata de
proiectant;

° Concluzii si recomandari ale prestatorului privitoare la documentatie.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala
beneficiarului si proiectantului problemele identificate sau neconformitati cu prevederile
la prevederile legale in vigoare din documentatie, astfel incat in cel mai scurt timp posibil,




proiectantul sa poata aduce modificarile/completérile necesare la documentatia

existenta.

Datd fiind natura contractului de servicii prestatorul va asigura un personal minim
obligatoriu format din specialisti verificatori de proiecte atestati.

Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat
si cu pastrarea confidentialitatii. Prestatorul este obligat sa asigure verificarea proiectelor
tehnice incadrandu-se in termenele de predare prevazute in contract.

Rapoartele de analiza se vor predain 4 exemplare originale si un exemplar in format
electronic (format editabil+scanat). Referatele de verificare se vor preda in 4 exemplare
originale pentru fiecare domeniu in parte si un exemplar in format electronic (scanat).

Anexam Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii aprobata.

4. Termen de realizare

Perioada contractului incepe odata cu transmiterea documentatiilor tehnice si se
incheie la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea

documentatiei ,,AS Build” de catre proiectant.
Raportul de analizd se va inainta autoritatii contractante in termen de de maxim .

10 zile de la primirea documentatiei;

Referatul de verificare se va inainta autoritatii contractante in termen de de maxim
3 zile de la primirea documentatiei noi/revizuite;

in perioada de asistentd tehnica asigurata de proiectat prestatorul va asigura
verificarea eventualelor modificari aduse proiectului prin elaborarea raportului de
verificare in termen de maxim 2 zile de la inaintarea documentatiei modificatoare.

Referatul de verificare va fi emis in termen de maxim o zi de la inaintarea
documentatiei revizuite.

5. Decontarea serviciilor de proiectare
Oferta va fi defalcatd pe etape si decontata dupa cum urmeaza:

1.La predarea documentatiilor verificate -80% din valoarea contractului de servicii
2.Dup3 obtinerea autorizatiei de construire-10% din valoarea contractului de servicii

3. Dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor -10%

In conformitate cu art.7 pct.2 din Hotararea Guvernului nr.742/2018 privind.
aprobarea Regulamentului de verificare s§i expertizare tehnica de calitate a
proiectelor,a executiei lucréarilor si a constructiilor, la decontare verificatorii de
proiecte pe specialitati vor prezenta numarul din registrul de evidenta propriu a
proiectului verificat.

Deblocarea garantiei de buna executie se va face conform H.G. nr. 395/2016
privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica .

Garantia de buni executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA.
6. Lista standardelor aplicabile

Proiectarea se va conforma standardelor in vigoare, reglementarilor tehnice , astfel
cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala,
care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene.

Documentatiile se vor elabora si in baza urmatoarelor acte legislative:



-Legea nr. 10/1995-privind calitatea in constructii republicata

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor cu modificarile si completirile ulterioare

-Hotararea nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

7. Riscuri

Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care
poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.

Ofertantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul
efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

- Riscul de intarziere intre data efectivd de atribuire a contractului si de incepere a
prestarii serviciilor si investigatiilor care poate influenta plamﬁcarea globala a

proiectului;
- Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor,

mvestlgat;nlor etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului si care pot
conduce la intarzieri in procesul de proiectare;

- Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa
apara modificari in legislatia §i reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea
activitatilor de proiectare, lnvestlgatnlor studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii
Studiului de fezabilitate. Ofertantul va face toate demersurile pentru completarea
serviciilor si lucrarilor desfasurate pana la momentul aparitiei acestor schimbari si
prestarea restului serviciilor si lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative.

- Nerespectarea termenelor de executie stabilite - din cauza unor motive ce depind sau
nu de executant/evidentierea motivelor si inlaturarea lor.

8.Documentele care vor fi puse la dispozitia ofertantului castigator sunt
urmatoarele

- Proiect tehnic de executie;

- documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire;
- caiete de sarcini;

- dispozitii de santier atunci cand e cazul.
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