

## CAIET DE SARCINI

Privind achiziția contractului de servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului

**” Redimensionare si reconfigurare rețele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan” - Galati ” cod SMIS 2014+ 151351**

1. Introducere
2. Generalități
3. Obiectul contractului
4. Termen de elaborare
5. Decontarea serviciilor de proiectare
6. Lista standardelor aplicabile
7. Riscuri

### 1. Introducere

Municipiul Galați a demarat procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie aferent investitiei susmentionate.

Proiectul este inclus in Programului Operațional Regional POIM/963/10/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Componenta 1 - REACT EU - Cresterea siguranței pacienților în structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale, Axa prioritara 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Operațiunea - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

**Perioada de implementare 04.06.2021 - 31 decembrie 2023.**

### 2. Generalități

Autoritatea Contractantă Municipiul Galați își dorește atribuirea contractului de prestări servicii-verificare proiect pentru obiectivul „Redimensionare si reconfigurare rețele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan” - Galati, cod SMIS 2014+ 151351.

Autoritatea contractanta-Municipiul Galați are obligatia de a asigura verificarea proiectelor prin specialisiti verificatori de proiecte atestați.In conformitate cu Legea nr. 10/1995, art. 13, alin 1 , Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica și ștampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.

(2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție neverificate în condițiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2),

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor construcții care să corespundă calitativ cel puțin a unor niveluri minime de performanță prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare:

A-rezistență și stabilitate

B-siguranța în exploatare

Ci-siguranța la incendiu

D-Igiena, sănătatea oamenilor, reafacerea și protecția mediului

F-protecția împotriva zgomotului

Ie-instalații electrice

It - Instalații termice instalații de încălzire și instalații de ventilare-climatizare

### 3. Obiectul contractului

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl reprezintă **verificarea Proiectului tehnic elaborat în vederea realizării lucrărilor de investiții la obiectivul „Redimensionare și reconfigurare rețele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan” - Galați, inclusiv verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.**

Prestatorul va avea următoarele atribuții/obligatii prin contract:

- verificarea proiectului tehnic de execuție, respectiv a pieselor scrise (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și exploatare, programe de control al calității execuției în faze determinante) precum și a pieselor desenate, inclusiv a detaliilor de execuție, pentru constatarea respectării cerințelor fundamentale aplicabile construcției

-verificarea DTAC

-verificarea documentelor tehnice emise pe parcursul execuției lucrărilor, respectiv a dispozițiilor de șantier emise de proiectant și care urmează a fi aprobate de investitor

Procedura de verificare a documentațiilor propusă:

- Prestatorului (verificatorilor de proiecte) li se vor pune la dispoziție, prin grija autorității contractante, documentațiile tehnice (3 exemplare originale) așa cum au fost ele elaborate de către proiectant incluzând dar nelimitându-se la: proiecte tehnice de execuție - PT, documentații tehnice pentru obținerea autorizației de construire - DTAC, caiete de sarcini - CS, dispoziții de șantier, studii geotehnice, breviare de calcul, liste de cantități, etc. vizând obiectele de investiții incluse în Proiect.
- În termen de maxim 10 zile de la primirea documentației prestatorul va înainta autorității contractante un raport de analiză care va cuprinde observațiile, recomandările, completările și alte elemente considerate necesare pentru ca acesta să poată atestat, prin semnarea și ștampilarea documentației, faptul că aceasta este corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor stabilite în lege, valabile la data efectuării verificării.
- Raportul de verificare se va transmite, prin grija autorității contractante, proiectantului care va completa și integra eventualele observații. Prestatorul va furniza proiectantului toate clarificările necesare referitoare la raportul de

verificare. Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat și proiectant vor fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.

- În termen de maxim 3 zile de la transmiterea documentației revizuite, conform celor consemnate în raportul de analiză, prestatorul va emite referatul de verificare și documentația semnată și ștampilată, confirmând astfel că aceasta este corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor stabilite în lege, valabile la data efectuării verificării.
- În perioada de asistență tehnică asigurată de proiectant prestatorul va asigura verificarea eventualelor modificări aduse proiectului prin elaborarea raportului de verificare în termen de maxim 2 zile de la înaintarea documentației și a referatului de verificare în termen de maxim o zi de la înaintarea documentației revizuite.

În cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza minim:

- dacă documentația conține toate piesele scrise și desenate ale proiectului;
- dacă piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate (inclusiv cu caietele de sarcini și listele de cantități);
- dacă documentația îndeplinește criteriile de satisfacere a cerințelor esențiale de calitate;
- dacă documentația respectă prevederile reglementărilor tehnice aplicabile proiectului, valabile la data verificării;
- conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor „Verificatorul de proiecte atestat are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:
  - datele privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică;
  - modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerințele prevăzute de lege, în funcție de categoria de importanța a construcției, pe toată durata de viața a construcțiilor, inclusiv în faza de postutilizare.”

Raportul de analiză va conține minim:

- Listă documente originale analizate - se vor menționa titlul documentului, elaborator, data elaborării;
- Identificarea problemelor existente și potențiale care rezultă din documentația verificată și care pot afecta implementarea proiectului;
- Constatările verificatorului de proiecte - documentația scrisă și desenată: grad de completitudine, cu specificarea elementelor lipsă, după caz;
- Analiza modificării soluției tehnice în perioada de asistență tehnică acordată de proiectant;
- Concluzii și recomandări ale prestatorului privitoare la documentație.

Pe parcursul verificării documentațiilor tehnice, prestatorul va semnala beneficiarului și proiectantului problemele identificate sau neconformități cu prevederile legale în vigoare din documentație, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, proiectantul să poată aduce modificările/completările necesare la documentația existentă.

Data fiind natura contractului de servicii prestatorul va asigura un personal minim obligatoriu format din specialiști verifcatori de proiecte atestați, minim în următoarele domenii:

- A1- Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile
- Af - Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;
- B1 - Siguranța în exploatare pentru construcții civile;
- Ci-Securitate la incendiu în construcții pentru toate domeniile
- D Igienă, sănătate și mediu pentru toate domeniile;
- F-Protectie împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile;
- Ie-instalații electrice
- It - Instalații termice instalații de încălzire și instalații de ventilare-climatizare

Prestatorul va utiliza toate documentațiile puse la dispoziție doar în scopul solicitat și cu păstrarea confidențialității. Prestatorul este obligat să asigure verificarea proiectelor tehnice încadrându-se în termenele de predare prevăzute în contract.

Rapoartele de analiză se vor preda în 4 exemplare originale și un exemplar în format electronic (format editabil+scanat). Referatele de verificare se vor preda în 4 exemplare originale pentru fiecare domeniu în parte și un exemplar în format electronic (scanat).

Anexam Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aprobată.

#### **4. Termen de elaborare**

Perioada contractului începe odată cu transmiterea documentațiilor tehnice și se încheie la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și predarea documentației „AS Build” de către proiectant.

Raportul de analiză se va înainta autorității contractante în termen de de maxim 10 zile de la primirea documentației;

Referatul de verificare se va înainta autorității contractante în termen de de maxim 3 zile de la primirea documentației noi/revizuite;

În perioada de asistență tehnică asigurată de proiectat prestatorul va asigura verificarea eventualelor modificări aduse proiectului prin elaborarea raportului de verificare în termen de maxim 2 zile de la înaintarea documentației modificatoare.

Referatul de verificare va fi emis în termen de maxim o zi de la înaintarea documentației revizuite.

#### **5. Decontarea serviciilor**

Oferta va fi defalcată pe etape și decontată după cum urmează:

- 1 .La predarea documentațiilor verificate -80% din valoarea contractului de servicii
- 2.Dupa obtinerea Autorizatiei de construire-10% din valoarea contractului de servicii
3. Dupa semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -10%

Deblocarea garanției de buna executie se va face conform H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică .

Garanția de bună execuție va fi de 5% din valoarea contractului fără TVA.

## 6. Lista standardelor aplicabile

Proiectarea se va conforma standardelor in vigoare, reglementarilor tehnice , astfel cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementările Comunității Europene.

Documentațiile se vor elabora și in baza urmatoarelor acte legislative:

- Legea nr. 10/1995-privind calitatea in constructii republicata
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotarârea nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.


## 7.Riscuri

Conform ultimelor concepte in domeniu , riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.


Ofertantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea /minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

- Riscul de întârziere între data efectiva de atribuire a contractului si de incepere a prestarii serviciilor si investigatiilor care poate influenta planificarea globala a proiectului
- Riscul de întâmpina dificultăți in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor necesar a fi efectuate pe amplasamentul proiectului si care pot conduce la întârzieri in procesul de proiectare
- Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara modificari în legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de proiectare, investigatiilor, studiilor, analizelor necesare elaborarii proiectului.
- Nerespectarea termenelor de executie stabilite-din cauza unor motive ce depind sau nu de executant/evidentierea motivelor si înlaturarea lor.

Director executiv D.D.I.L.P.  
Ing. Capetis Cristian



Manager de proiect,  
Dumitrescu Toma



Intocmit,  
Responsabil tehnic,  
Simion Silvian

