



ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL GALATI
PRIMAR

APROBAT
PRIMAR
PucEANU Ionuț Florin



Caiet de sarcini

Privind achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul **Modernizare și extindere Patinoar** Studiu de coexistență

Municipiul Galați are în programul de investiții obiectivul ,, **Modernizare și extindere Patinoar** , ,

Pe amplasamentul propus pentru realizarea investiției sunt pozate instalații electrice aeriene LES 0,4 KV abonati , LES 20Kv, LES 6Kv , conform Avizului de amplasament favorabil condiționat nr. 30502304117941. Pentru eliberarea amplasamentului și realizarea lucrărilor propriu-zise din cadrul obiectivului este necesară elaborarea unui studiu de coexistență care va stabili modalitatea de deviere a instalației rețelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse în avizul anexat , în copie.

Studiul de soluție va fi elaborat de către o unitate de proiectare specializată și autorizată ANRE, cu respectarea legislației în vigoare.

Proiectul va fi prezentat astfel:

- 2 exemplare format scris
- 1 exemplar format electronic (CD)

Termen de realizarea a proiectului: 60 zile.

Plata serviciilor de proiectare este condiționată de prezentarea CTA Electrica Galați.

Director executiv D.D.I. L.P.
Ing. Capetiș Cristian

Sef Serviciu investiții
Pavlenco Violeta

Intocmit, Mihordea Didina